




Excmo. Ayuntamiento de Huéscar



DE: Excmo. Ayuntamiento de Huéscar.
ASUNTO: CONTRATACIÓN OBRAS DE MEJORA DE PAVIMENTO E
INSTALACIONES EN C/ MOROTE Y C/ MAYOR DE HUÉSCAR
Remisión de Pliegos de Cláusulas Administrativas e invitación a la
licitación

En relación con el expediente que se tramita en estas dependencias tendente a la contratación de la Obra de Mejora de Pavimento e Instalaciones en C/ Morote y C/ Mayor, a ejecutar en el Municipio de Huéscar, adjunto remito copia correspondiente de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares, aprobados por Resolución de Alcaldía de fecha 06/09/2.006;

Así mismo se aclara que se envían tres pliegos de cláusulas debido a que son capítulos independientes y susceptibles por tanto de fraccionamiento el objeto del contrato,

El fraccionamiento se ha realizado de la forma que a continuación se expone:

1º.-Primera Fase: Demoliciones y Movimientos de Tierra y Primer Lote de la Red de Saneamiento, Drenajes y Fontanería. Precio de Licitación. 40.438,97€. Procedimiento negociado sin publicidad.

2º.- Segunda Fase: Segundo Lote de la Red de Saneamiento, Drenajes y Fontanería. Precio de licitación 55.894,55€. Procedimiento negociado sin publicidad.

3º.- Tercera Fase: Otras Preinstalaciones y Firmes. Precio de licitación 59.347,73€

4º.- Cuarta Fase: Primer Lote de Pavimentación. Precio de Licitación 56.215,22€. Procedimiento Negociado sin publicidad.

El Plazo, lugar y condiciones de presentación de las ofertas es el indicado en los referidos Pliegos.



Excmo. Ayuntamiento de Huéscar

En Huéscar, a 06 de Septiembre de 2006




EL ALCALDE PRESIDENTE

AGUSTÍN GALLEGO CHILLÓN

GARASA ESNECO S.A
C/ GRAN VÍA DE COLÓN Nº 21, 2ª PLANTA
18.001 (GRANADA)



Excmo. Ayuntamiento de Huéscar



DE: Excmo. Ayuntamiento de Huéscar.

**ASUNTO: CONTRATACIÓN OBRAS DE MEJORA DE PAVIMENTO E
INSTALACIONES EN C/ MOROTE Y C/ MAYOR DE HUÉSCAR**

**Remisión de Pliegos de Cláusulas Administrativas e invitación a la
licitación**

En relación con el expediente que se tramita en estas dependencias tendente a la contratación de la Obra de Mejora de Pavimento e Instalaciones en C/ Morote y C/ Mayor, a ejecutar en el Municipio de Huéscar, adjunto remito copia correspondiente de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares, aprobados por Resolución de Alcaldía de fecha 06/09/2.006;

Así mismo se aclara que se envían tres pliegos de cláusulas debido a que son capítulos independientes y susceptibles por tanto de fraccionamiento el objeto del contrato,

El fraccionamiento se ha realizado de la forma que a continuación se expone:

1º.-Primera Fase: Demoliciones y Movimientos de Tierra y Primer Lote de la Red de Saneamiento, Drenajes y Fontanería. Precio de Licitación. 40.438,97€. Procedimiento negociado sin publicidad.

2º.- Segunda Fase: Segundo Lote de la Red de Saneamiento, Drenajes y Fontanería. Precio de licitación 55.894,55€. Procedimiento negociado sin publicidad.

3º.- Tercera Fase: Otras Preinstalaciones y Firmes. Precio de licitación 59.347,73€

4º.- Cuarta Fase: Primer Lote de Pavimentación. Precio de Licitación 56.215,22€. Procedimiento Negociado sin publicidad.



El Plazo, lugar y condiciones de presentación de las ofertas es el indicado en los referidos Pliegos.

En Huéscar, a 06 de Septiembre de 2006




EL ALCALDE PRESIDENTE

AGUSTÍN GALLEGO CHILLÓN

ASFALTOS GUADIX
PARAJE LLANOS MAGDALENA
AUTOVÍA A-92, NORTE, KM 2,98
18.500 GUADIX (GRANADA)



Excmo. Ayuntamiento de Huéscar



DE: Excmo. Ayuntamiento de Huéscar.
ASUNTO: CONTRATACIÓN OBRAS DE MEJORA DE PAVIMENTO E
INSTALACIONES EN C/ MOROTE Y C/ MAYOR DE HUÉSCAR
Remisión de Pliegos de Cláusulas Administrativas e invitación a la
licitación

En relación con el expediente que se tramita en estas dependencias tendente a la contratación de la Obra de Mejora de Pavimento e Instalaciones en C/ Morote y C/ Mayor, a ejecutar en el Municipio de Huéscar, adjunto remito copia correspondiente de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares, aprobados por Resolución de Alcaldía de fecha 06/09/2.006;

Así mismo se aclara que se envían tres pliegos de cláusulas debido a que son capítulos independientes y susceptibles por tanto de fraccionamiento el objeto del contrato,

El fraccionamiento se ha realizado de la forma que a continuación se expone:

1º.-Primera Fase: Demoliciones y Movimientos de Tierra y Primer Lote de la Red de Saneamiento, Drenajes y Fontanería. Precio de Licitación. 40.438,97€. Procedimiento negociado sin publicidad.

2º.- Segunda Fase: Segundo Lote de la Red de Saneamiento, Drenajes y Fontanería. Precio de licitación 55.894,55€. Procedimiento negociado sin publicidad.

3º.- Tercera Fase: Otras Preinstalaciones y Firmes. Precio de licitación 59.347,73€



4º.- Cuarta Fase: Primer Lote de Pavimentación. Precio de Licitación 56.215,22€. Procedimiento Negociado sin publicidad.



Excmo. Ayuntamiento de Huéscar

El Plazo, lugar y condiciones de presentación de las ofertas es el indicado en los referidos Pliegos.

En Huéscar, a 06 de Septiembre de 2006

 EL ALCALDE PRESIDENTE

AGUSTÍN GALLEGO CHILLÓN

HIVERGARA
CARRETERA DE CORDOBA KM 429 N° 21, 2ª PLANTA
18.230 ATARFE (GRANADA)